



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº CE20231159834



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS ALBUQUERQUE**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0621147702**

Registro: **363058CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Município de Jijoca de Jericoacoara**

**RUA Nazaré Vasconcelos**

Complemento:

Cidade: **JIJOCA DE JERICOACOARA**

Bairro: **Centro**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **23.718.034/0001-11**

Nº: **1707**

CEP: **62598000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 32.578,85**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA Nazaré Vasconcelos**

Nº: **1707**

Complemento:

Cidade: **JIJOCA DE JERICOACOARA**

Bairro: **Centro**

UF: **CE**

CEP: **62598000**

Data de Início: **27/02/2023**

Previsão de término: **17/03/2023**

Coordenadas Geográficas: **02°53'37.73"S, 40°27'2.25"W**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Município de Jijoca de Jericoacoara**

CPF/CNPJ: **23.718.034/0001-11**

**4. Atividade Técnica**

14 - Elaboração

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE

Quantidade

Unidade

ALVENARIA

585,00

m2

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

585,00

m2

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

Unidade

585,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

Retelhamento do prédio da sede da prefeitura municipal de Jijoca de Jericoacoara

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

NENHUMA - NÃO OPTANTE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Jijoca*, 28 de Fevereiro de 2023

Local

data

*Francisco Jefferson dos Santos Albuquerque*  
FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS ALBUQUERQUE - CPF:  
071.332.373-69

Município de Jijoca de Jericoacoara - CNPJ: 23.718.034/0001-11

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

\* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 254,59**

Registrada em: **27/02/2023**

Valor pago: **R\$ 254,59**

Nosso Número: **8215983684**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 23Ad2  
Impresso em: 28/02/2023 às 09:23:33 por: ip: 200.25.56.74

www.crea-ce.org.br  
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br  
Fax: (85) 3453-5804





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA - CE

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA	<b>DATA:</b>	10/02/2023	<b>BDI:</b>	25,96%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA-CE	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF.:</b>
<b>LOCAL:</b>	PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA-CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		COBERTURA					25.862,85
1.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	585,00	44,21	25.862,85
						VALOR BDI TOTAL:	6.714,00
						VALOR ORÇAMENTO:	25.862,85
						VALOR TOTAL:	32.576,85

Jefferson Albuquerque  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 363058  
*Jefferson Albuquerque*


*JK*

*MSD*

*W*



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO**

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA CE		<b>OBRA:</b> RETELHAMENTO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA				<b>DATA:</b> 19/02/2023		<b>BDI:</b> 25,96%				
		<b>DESCRIÇÃO:</b> RETELHAMENTO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA-CE				<b>FONTE:</b>		<b>VERSÃO:</b>				
		<b>LOCAL:</b> PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA-CE				<b>SBC:</b> 2923/02 - Fortaleza 113,90% - 02/2023		<b>HORA:</b>				
		<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA				<b>SEINFRA:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021		<b>DATA RESP:</b>				
				<b>SICRO:</b> 2018/11 COM DESONERAÇÃO 88,91% - 03/2017		<b>SICRO NOVO:</b> 2022/10 COM DESONERAÇÃO - - 01/2023						
				<b>ISNAP:</b> 232/13 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,68% 02/2023								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						SÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS			
1	COBERTURA										25.882,85	
1.1	C2200	RETELHAMENTO Q/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	565,00	39,95	4,20	0,00	0,00	44,21	25.882,85	
											VALOR BDI TOTAL:	6.714,00
											VALOR ORÇAMENTO:	25.882,85
											VALOR TOTAL:	32.576,85

**Jefferson Albuquerque**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 76307-8  
*Jefferson Albuquerque*

MP  
 MP



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA - CE

### RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA	<b>DATA:</b>	10/02/2023			<b>BDI:</b>	25,96%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>			
<b>LOCAL:</b>	PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA-CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023			
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021			
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017			
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023			
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023			

1	COBERTURA		25.962,85	79,39
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		6.714,00	20,61
			<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>6.714,00</b>
			<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>25.962,85</b>
			<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>32.576,85</b>

Jefferson Albuquerque  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 36305-R


*Jefferson Albuquerque*

*MSB*

*DL*

*MSB*



 <b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>		<b>DATA : 10/02/2023</b>		<b>BDI : 25,96%</b>		
<b>OBRA:</b>	RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,96%	-	02/2023
<b>LOCAL:</b>	PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE	SEINFRA	027 - 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023

1.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,7100	4,2600
TOTAL Material						4,2600
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
02391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra						39,9520
VALOR:						44,21

Jefferson Albuquerque  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 363058  
*Jefferson Albuquerque*

*MSB*

*α*

*β*





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
		OBRA: RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCA				DATA: 10/02/2023		BDI: 25,96%			
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCA DE JERICOCOARA - CE		DESCRIÇÃO: RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCA DE JERICOCOARA-CE				FONTE		VERBA	NBR	MS	DATA REF.
LOCAL: PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCA DE JERICOCOARA-CE		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCA DE JERICOCOARA				SBC		202302 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023
						SERFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO	83,80%	47,75%	06/2021
						SICRO		2019/11 COM DESONERAÇÃO	88,91%	-	03/2017
						SICRO NOVO		2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
						SINAPI		2022/12 COM DESONERAÇÃO	89,46%	47,49%	02/2023
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÚCUL %	CL	
C250	RETELHAMENTO DE TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SERFRA	Serviço	M²	588,00	44,21	25.962,85	100,00	100,00	A	
							Subtotal até 100,00%			25.962,85	
							Outros:			6.714,00	
							Valor total do Orçamento:			32.576,85	

Jefferson Albuquerque  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 26305-8  
*Jefferson Albuquerque*

*MST*

*α*

*16*



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS													
		OBRA: RETELHAMENTO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA				DATA: 10/02/2023		BDI: 25,36%					
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA - CE		DESCRIÇÃO: RETELHAMENTO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA-CE				FONTE: SBC		VERSÃO: 2023/02 - Fortaleza			HORA: 113,90%	MES: 02/2023	DATA REF: 02/2023
LOCAL: PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA-CE		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA				SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO			83,65%	47,79%	08/2021
						SICRO		2019/11 COM DESONERAÇÃO			88,81%	-	03/2017
						SICRO NOVO		2022/10 COM DESONERAÇÃO			-	-	01/2023
						SINAPI		2022/12 COM DESONERAÇÃO			88,84%	47,48%	02/2023
CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.			
0281	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	643,50	20,77	13.369,50	51,66	51,66	A			
0243	SURVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	643,50	15,50	10.004,25	38,99	90,37	C			
0045	TELHA CERAMICA COLONIAL	SEINFRA	Material	UN	3.510,00	0,71	2.492,10	9,64	100,00	D			
Subtotal até 100,00%									25.864,03				
Outros:									6.712,82				
Valor total do Orçamento:									32.576,85				

Jefferson Albuquerque  
 Engenheiro Civil  
 CREA-CE 763058  
*Jefferson Albuquerque*

*MAT*

*10* *02*



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICOACOARA - CE

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA	<b>DATA:</b>	10/02/2023	<b>BDI:</b>	25,98%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA-CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA	SENFR	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021
		SICRO	2019-11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	COBERTURA	25.862,85	100,00%			100,00%
			25.862,85			25.862,85
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	6.714,00	100,00%			100,00%
			6.714,00			6.714,00
		32.576,85	32.576,85	0,00	0,00	32.576,85
			32.576,85	32.576,85	32.576,85	32.576,85

Jefferson Albuquerque  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 363058  
*Jefferson Albuquerque*

10  
10





PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA - CE

### CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

<b>OBRA:</b>	RETELHAMENTO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA	<b>DATA:</b>	10/02/2023	<b>BDI:</b>	25,96%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	RETELHAMENTO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA-CE	<b>FONTE:</b>	VERBA	<b>REGRAS:</b>	<b>MES:</b>	<b>DATA REF.:</b>
<b>LOCAL:</b>	PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA-CE	SBC	2023/02 - Fortaleça	113,96%	47,70%	02/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUOCA DE JERICOACOARA	SENRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%	-	03/2017
		SICRO NOVO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	02/2023

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MES 1	QTD. MES 2	QTD. MES 3	TOTAL
0245	TELHA CERÁMICA COLONIAL	UN	3.510,00000000			3.510,00000000
0291	FERREIRO	H	643,00000000			643,00000000
0247	SERVEANTE	H	643,00000000			643,00000000

Jefferson Albuquerque  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 36305/R

*Jefferson Albuquerque*

kb

*(Signature)*

*(Signature)*



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA : 10/02/2023	BDI : 25,96%		REF.	
OBRA:	RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJOCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJOCA DE JERICOCOARA-CE	SBC	2023/02 - Fortaleza	113,90%	-	02/2023
LOCAL:	PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJOCA DE JERICOCOARA-CE	SENPIRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUJOCA DE JERICOCOARA	SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	01/2023
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	02/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>	0,00	0,00
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	Salário Educação	3,00	3,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI		
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>	17,84	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71	0,00
B2	Feriados	0,87	0,67
B3	Auxílio - Enfermidade	10,80	8,33
B4	13º Salário	0,07	0,06
B5	Licença PaternidadeE	0,72	0,59
B6	Faltas Justificadas	1,55	0,00
B7	Dias de Chuvas	0,11	0,08
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	8,71	6,73
B9	Férias Gozadas	0,03	0,03
B10	Salário Maternidade		
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>	5,40	4,17
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13	0,10
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,85	3,75
C3	Férias Indenizadas		

Jefferson Albuquerque  
 Engenheiro Civil  
 CRC-CE 263358  
*Jefferson Albuquerque*

*MSB*

*MP*

*α*



C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,58	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,63	8,83

**Jefferson Albuquerque**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA-DF 363059**  
*Jefferson Albuquerque*

*MSB*  
*α*



B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>47,57</b>	<b>18,54</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,49	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	2,43	1,84
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,02	2,29
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>11,53</b>	<b>8,75</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,51	6,82
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
<b>TOTAL</b>		<b>18,00</b>	<b>7,19</b>

Horista = 113,90%  
Mensalista = 71,28%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00

Jefferson Albuquerque  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 363058  
*Jefferson Albuquerque*

*MA* *P* *α*





B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
BB	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>47,96</b>	<b>18,68</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
<b>TOTAL</b>		<b>15,35</b>	<b>11,62</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
<b>TOTAL</b>		<b>8,70</b>	<b>3,62</b>

Horista = 88,81%  
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00

Jefferson Albuquerque  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 36395-8  
*Jefferson Albuquerque*

*MSD*

*B*

*α*





A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

Horista = 84,44%  
Mensalista = 47,48%

A + B + C + D

Jefferson Albuquerque  
Engenheiro Civil  
CREA-CE 253058  
*Jefferson Albuquerque*

*MDD*

*D*

*α*