



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCÀ DE JERICÓACOARA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÃO

Folha N°  
85  
Rubrica:  
*[Signature]*

## ANEXO I – PROJETO – ORÇAMENTO

1. MEMORIAL DE CÁLCULO
2. RELATÓRIO ANALÍTICO
3. ORÇAMENTO
4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
5. COMPOSIÇÃO DE BDI
6. TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
7. MEMORIAL DESCRIPTIVO
8. ART

CNPJ: 23.718.034/0001-11

Rua Minas Gerais, 420 – Centro - Jijoca de Jericoacoara - Ceará - Brasil.  
CEP: 62.598-000 – licitacao@jijocadejericoacoara.ce.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCÀ DE JERICÓACOARA

Secretaria de Infraestrutura e Planejamento



## MEMORIAL DESCritivo E ESPECIFICAÇõES TÉCNICAS

**Serviço:** Manutenção e conservação do sistema viário, do sistema de drenagem e de espaços públicos.

**Local:** Jijoca de Jericoacoara-CE.

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar as características e o tipo de serviço, como também o respectivo acabamento que serão executados. O material a ser utilizado deverá ser de primeira qualidade, sem quebras ou falhas e totalmente fornecido pela executora vencedora do processo licitatório.

A mão-de-obra a ser empregada deverá ser composta de operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Desta forma busca-se obter a melhor execução e o melhor acabamento em todos os serviços, que somente serão aceitos nestas condições.

Como se sabe, se define como serviços e fornecimentos contínuos, os serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção de atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas.

Essa questão parece ser simples quando estamos diante de um serviço rotineiro, tal qual o serviço de limpeza, cuja execução é realizada dia após dia durante a vigência do contrato.

No entanto, existem alguns serviços que não são necessariamente executados diariamente, mas cuja necessidade da Administração Pública permanece com frequência. É aquela necessidade que não se satisfaz com a execução/conclusão/entrega de determinado objeto (exemplo clássico da execução de uma obra), mas é aquela demanda que se renova com o tempo, exigindo, portanto, execução continuada.

Além da frequência/permanência da demanda, o serviço contínuo, se interrompido, pode comprometer o cumprimento regular da missão institucional do ente contratante.

Destacamos também o disposto na Instrução de Serviço nº 18/2019/DNIT, de 18 de setembro de 2019, em seu anexo VII, que define como serviço contínuo a conservação e manutenção rodoviária, da faixa de domínio e limpeza de dispositivos de drenagem.

Portanto, visto que a necessidade de se proceder com a manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e limpeza de dispositivos de drenagem é permanente, uma demanda que se renova com o tempo e que sua interrupção causaria sérios danos à segurança, ao conforto dos usuários e a integralidade do patrimônio público, concluímos que o serviço em questão é definido como um serviço de natureza contínua.

Estas especificações são destinadas à compreensão do projeto e orçamento fornecidos pelo Município. Para eventual necessidade na alteração de materiais e/ou serviços, bem como de projeto, primeiramente deverá ser consultada a Fiscalização do Município, que poderá exigir informações complementares, testes ou análises para embasar parecer técnico e só então aprovar ou reprovar tal alteração.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCÀ DE JERICÓACOARA

## Secretaria de Infraestrutura e Planejamento



### 1.01. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO

A recomposição no trecho deverá ser feita onde já há pavimentação e esteja com defeitos, a pavimentação em pedra tosca com rejuntamento será assentada sobre coxim de areia.

As pedras deverão ser assentadas em camada de areia grossa e argila espalhada em camadas de 0,15 m. As pedras utilizadas no serviço não deverão estar quebradas, fraturadas ou danificadas.

As pedras a serem utilizadas deverão ter as seguintes características:

- Serem extraídas de rochas eruptivas, tais como granitos;
- Ter resistência a compressão igual ou superior a 50 MPa;
- Serem resistentes, duráveis, limpas e isentas de fendas ou outras imperfeições;

Quanto ao rejuntamento deverá ser executado com argamassa de traço 1:3 (cimento e areia grossa lavada). Antes do rejuntamento, deverá ser observada a limpeza de materiais, retirada de qualquer entulho e restos vegetais.

### 1.02. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO

Serão extraídas de rochas eruptivas, tais como Granitos, Sienitos, Dioritos, Garbos, Basaltos, Dibasaltos, etc.

A resistência a compressão será igual ou superior a 50 Mpa.

Serão resistentes, duráveis limpas e isentas de fendas ou outras imperfeições.

A areia escolhida para esse serviço deverá ser grossa, lavada e livre de materiais orgânicos e ácidos. Deverá ter uma altura mínima de 0,15m.

O rejuntamento deverá ser executado com argamassa de cimento e areia grossa de traço 1:3. O acabamento final deverá apresentar a face superior da pedra isenta de restos de argamassa.

### 1.03. C2926 – RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP. = 5CM

CBUQ é uma mistura à quente de agregados miúdos, graduados e material betuminoso, sobre o pavimento já devidamente limpo. Usando-se para tal, equipe composta de motoniveladora, rolos compactadores tipo liso e pneumático, possibilitando assim um bom acabamento e resistência ao tráfego.

O método consiste no transporte da massa através de caminhões basculantes da usina até sua aplicação, devidamente cobertos com lona. Após aplicada com a vibro acabadora, deverão ser utilizados os rolos pneumáticos e lisos até a perfeita compactação do material.

### 1.04. 102988 – RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS – INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL

Será executada a recomposição da Pavimentação em blocos de concreto intertravado conforme os já existentes na via, FCK 35 Mpa, assentados sobre colchão de areia fina e brita.



O assentamento de bloquetes deve ser executado sobre a base de acordo com os alinhamentos, greide e seção transversal da via.

Antes da aplicação da camada de areia, deverão ser realizadas as seguintes tarefas na superfície: Fazer inspeção visual em toda a área para confirmar se as condições da superfície da base estão boas.

Se houver necessidade de acabamento deverá ser utilizado ferramentas rotativas para o melhor acabamento das peças.

O rejunte de bloquetes, será executado com pó de pedra com a finalidade de vedar os vazios existentes entre os bloquetes.

Após o assentamento dos bloquetes e rejuntamento, o pavimento deverá ser compactado mecanicamente, através de placa vibratória em toda a área pavimentada.

Não deverá ser lavado imediatamente pois essa ação pode culminar num acomodamento disforme, prejudicando o alinhamento ou o nivelamento da superfície.

#### 1.05. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO

A recomposição do meio-fio pré-moldado deverá ser feito substituindo os meio fios que estejam danificados sendo de boa qualidade e ter uma resistência característica mínima a compressão de 11Mpa e obedecer às seguintes dimensões: 0,07X0,30X1,00m.

Para execução deste serviço, serão realizados os seguintes procedimentos:

- Materialização do alinhamento e cota da via com a utilização de estacas e linha fortemente distendida entre eles;
- Escavação, obedecendo os alinhamentos e dimensões da via;
- Regularização ao longo da escavação;
- Assentamento das peças conforme nível da via;
- Rejuntamento com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3.

#### 1.06. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

O meio-fio pré-moldado deverá ter uma resistência característica mínima a compressão de 11Mpa e obedecer às seguintes dimensões: 0,07X0,30X1,00m. Para execução deste serviço, serão realizados os seguintes procedimentos:

- Materialização do alinhamento e cota da via com a utilização de estacas e linha fortemente distendida entre eles;
- Escavação, obedecendo os alinhamentos e dimensões da via;
- Regularização ao longo da escavação;
- Assentamento das peças conforme nível da via;
- Rejuntamento com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3.

#### 1.07. C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA

A pavimentação deverá ser constituída de pedra portuguesa. Devendo ser executado conforme o modelo existente respeitando suas dimensões e desenhos (mosaicos). O padrão das pedras deve ser nas cores já existentes, em dimensões uniformes com aproximadamente 3x3cm, e altura de 5,0cm.

As pedras deverão ser assentadas sobre argamassa seca de traço 1:3, com espessura de 6,0cm, as pedras devem ficar travadas umas contra as outras, com o menor vão possível entre elas, ficando nivelado com o meio fio assentado. Sob a farofa deverá ser executado base de 10cm de brita graduada (pó de pedra), o mesmo deverá ser



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCÀ DE JERICÓACOARA

## Secretaria de Infraestrutura e Planejamento



compactado com material adequado. Após o assentamento das pedras, deverá ser espalhada e varrida sobre o desenho (mosaico), outra “farofa” no traço 1:2 (1 parte de cimento e 2 partes de areia), preenchendo todos os vãos entre as pedras. Após este, apilar as pedras com soquete leve de tábua larga, para nivelar o piso. Regar a superfície com pouca água, utilizando vassoura, sem remover a argamassa do rejunte. No dia seguinte, jogar água abundantemente. A empresa deverá manter o piso úmido por 5 dias, evitando o trânsito sobre o passeio.

### 1.08. 101861 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL.

Será executado o reassentamento do piso intertravado, com espessura de 4cm, assentados sobre o colchão de areia grossa. Os blocos serão assentes sobre o colchão de areia em linhas perpendiculares ao eixo da pista ou conforme modelo já existente obedecendo às cotas e abaulamento. As juntas de cada fiada dos blocos deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco, no seu terço médio.

### 1.09. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM

O concreto consistirá na mistura de cimento Portland, agregados e água. O concreto para fins estruturais deverá ser dosado experimentalmente a partir da tensão característica estabelecida no projeto, do tipo de controle do concreto e das características físicas dos materiais componentes. O executante não poderá alterar essa dosagem sem autorização expressa da fiscalização, devendo adotar as medidas necessárias a sua manutenção.

Serão consideradas também na dosagem dos concretos, as condições peculiares como impermeabilização, resistência ao desgaste, ação de águas agressivas, aspectos das superfícies, condições de colocação, etc.

A operação de medida dos materiais componentes do traço deverá, sempre que possível, ser realizada “em peso”, em instalações gravimétricas, automáticas ou de comando manual, prévia e corretamente aferida.

Quando a dosagem de concreto for por processo volumétrico, deverão ser empregados caixotes de madeira ou de metal, de dimensões corretas, indeformáveis pelo uso, e, corretamente identificados em obediência ao traço fixado.

Quanto à operação de enchimento dos caixotes, o material não poderá ultrapassar o plano da borda, não sendo permitida; em hipótese alguma, a formação de abaulamentos, para o que deverá se procedido sistematicamente o arrastamento das superfícies finais.

Atenção especial deverá ser dada a medição da água de amassamento, devendo ser previsto dispositivo de medida capaz de garantir a medição do volume de água com erro inferior a 3% do fixado na dosagem.

### 1.10. C1430 – GRAMA EM PLACAS E=6CM FORNECIMENTO E PLANTIO

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para plantio de grama em placas e=6cm, em áreas públicas já gramadas que necessitem de manutenção.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCÀ DE JERICÓACOARA

## Secretaria de Infraestrutura e Planejamento



### 1.11. C4849 – GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

Será executado fornecimento e colocação de grama sintética nas areninhas espalhadas pelo Município onde se fizer necessária a sua manutenção e/ou substituição.

### 1.12. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

Para a caiação será utilizado cal virgem comum para argamassas (NBR 6453). Os trechos onde deverão ser executados os meios fios serão indicados pelo setor de engenharia, a quantidade estimada pode variar para mais ou menos de acordo com a necessidade da administração.

### 1.13. C3954 - CAPINA MANUAL

Ocorrendo a presença de vegetação no leito existente das vias, deverá a empreiteira providenciar a sua capina, deixando as vias sempre limpas bem como destocamento e remoção do material para um local conveniente deixando livre e sempre limpo as vias do Município.

### 1.14. C3109 – ROÇADA MANUAL

Consiste no corte de vegetação, quantas vezes for necessário, de modo a permitir a plena visibilidade da sinalização, a visibilidade em curvas e impedir que a vegetação invada as faixas de domínio das estradas rurais. A vegetação não deve ultrapassar a altura de 30cm nas interseções e nas faixas laterais, com largura mínima de 1,80m, ou a largura entre a via e alguma barreira privada como muros e cercas. Em atendimento ao disposto no artigo 6º, “q”, do Decreto nº 23.196, de 12 de outubro de 1933, é atribuição do agrônomo ou engenheiro agrônomo, a direção e execução desse serviço.

### 1.15. C4364 - LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS

A ação é preventiva e envolve ainda a limpeza e desobstrução dos bueiros para facilitar a drenagem e escoamento da água da chuva, evitando os alagamentos que trazem inúmeros transtornos. Além da limpeza na parte interna dos bueiros e galerias, se faz necessário a retirada de entulhos, roçada manual e limpeza das bocas e próximo a elas. Eventuais discordâncias, dúvidas e alterações a respeito da execução, devem ser repassadas ao setor técnico do município que emitirá parecer.

### 1.16. C3094 – LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO

Consiste na remoção de material depositado ou de outros materiais estranhos nos dispositivos de drenagem superficial, em especial areia. As sarjetas devem estar livres, permitindo o fluxo livre de águas.

Jijoca de Jericoacoara-CE, 17 de março de 2022.

Robson Lopes de Sá  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 49495D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JIJOCÀ DE JERICÓACOARA**

Secretaria de Infraestrutura e Planejamento



**SERVIÇO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DO SISTEMA DE DRENAGEM E DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

**Município: JIJOCÀ DE JERICÓACOARA - CE**

**CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013-TCU**

**COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI**

| COD                       | DESCRÍÇÃO  | %             |
|---------------------------|--|---------------|
| <b>Despesas Indiretas</b> |  |               |
| AC                        | Administração central                              | 3,00          |
| DF                        | Despesas financeiras                               | 0,59          |
| R                         | Riscos   | 0,97          |
| <br><b>Benefício</b>      |  |               |
| S + G                     | Garantia/seguros                                   | 0,80          |
| L                         | Lucro  | 6,16          |
| I                         | Impostos   | 11,15         |
|                           | PIS  | 0,65          |
|                           | COFINS   | 3,00          |
|                           | ISS  | 3,00          |
|                           | CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50          |
| <b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b> |  | <b>11,15</b>  |
| BDI =                     |  | <b>25,92%</b> |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Jijoca de Jericoacoara-CE, 17 de março de 2022.

Robson Lopes de S.  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 49495D

AE

Q



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JIJOCÀ DE JERICOACOARA**

**Secretaria de Infraestrutura e Planejamento**



**SERVIÇO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DO SISTEMA DE DRENAGEM E DE ESPAÇOS PÚBLICOS**  
**LOCAL: JIJOCA DE JERICOACOARA-CE**

**COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS**

| CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO  | %            |
|------------------------|--|--------------|
| A1                     | INSS   | 0,00         |
| A2                     | SESI   | 1,50         |
| A3                     | SENAI  | 1,00         |
| A4                     | INCRA  | 0,20         |
| A5                     | SEBRAE   | 0,60         |
| A6                     | SALÁRIO EDUCAÇÃO   | 2,50         |
| A7                     | SEGURADO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO  | 3,00         |
| A8                     | FGTS   | 8,00         |
| <b>A</b>               | <b>TOTAL</b>   | <b>16,80</b> |
| B1                     | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO   | 17,85        |
| B2                     | FERIADOS   | 3,71         |
| B3                     | AUXÍLIO - ENFERMIDADE  | 0,92         |
| B4                     | 13º SALÁRIO  | 10,83        |
| B5                     | LICENÇA PATERNIDADE  | 0,07         |
| B6                     | FALTAS JUSTIFICADAS  | 0,72         |
| B7                     | DIAS DE CHUVAS   | 1,55         |
| B8                     | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO   | 0,11         |
| B9                     | FÉRIAS GOZADAS   | 9,18         |
| B10                    | SALÁRIO MATERNIDADE  | 0,03         |
| <b>B</b>               | <b>TOTAL</b>   | <b>44,97</b> |
| C1                     | AVISO PRÉVIO INDENIZADO  | 5,60         |
| C2                     | AVISO PRÉVIO TRABALHADO  | 0,13         |
| C3                     | FÉRIAS INDENIZADAS   | 4,40         |
| C4                     | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA  | 4,81         |
| C5                     | INDENIZAÇÃO ADICIONAL  | 0,47         |
| <b>C</b>               | <b>TOTAL</b>   | <b>15,41</b> |
| D1                     | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B  | 7,55         |
| D2                     | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,47         |
| <b>D</b>               | <b>TOTAL</b>   | <b>8,02</b>  |
| <b>TOTAL (A+B+C+D)</b> |  | <b>85,20</b> |

Jijoca de Jericoacoara-CE, 17 de março de 2022.

Robson Lopes de S  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 49495D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JIJOCÀ DE JERICOACOARA**

**Secretaria de Infraestrutura e Planejamento**



**SERVIÇO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DO SISTEMA DE DRENAGEM E DE ESPAÇOS PÚBLICOS**

**LOCAL: JIJOCA DE JERICOACOARA-CE**

TABELA SEINFRA-CE 27.1 E SINAPI 02/2022 C/ DESONERAÇÃO      BDI 25,92%

**RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES**

**C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO - M2**

| MAO DE OBRA |            | Unidade | Coeficiente | Preço   | Total   |
|-------------|------------|---------|-------------|---------|---------|
| I0445       | CALCETEIRO | H       | 0,5000      | 20,7700 | 10,3850 |
| I2543       | SERVENTE   | H       | 0,4500      | 15,5500 | 6,9975  |
|             |            | Total:  |             |         | 17,3825 |

**MATERIAIS**

|       |                  |                   |        |         |          |
|-------|------------------|-------------------|--------|---------|----------|
| I0108 | AREIA GROSSA     | M3                | 0,0088 | 74,7200 | 0,6575   |
| I0111 | AREIA VERMELHA   | M3                | 0,1200 | 60,8800 | 7,3056   |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG                | 3,2800 | 0,5600  | 1,8368   |
|       |                  | Total:            |        |         | 9,7999   |
|       |                  | Total Simples:    |        |         | 27,18    |
|       |                  | Encargos Sociais: |        |         | /INCLUSO |
|       |                  | Valor BDI:        |        |         | 0,00     |
|       |                  | Valor Geral:      |        |         | 27,18    |

**C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO - M2**

| MAO DE OBRA |            | Unidade | Coeficiente | Preço   | Total   |
|-------------|------------|---------|-------------|---------|---------|
| I0445       | CALCETEIRO | H       | 0,9000      | 20,7700 | 18,6930 |
| I2543       | SERVENTE   | H       | 1,0500      | 15,5500 | 16,3275 |
|             |            | Total:  |             |         | 35,0205 |

**MATERIAIS**

|       |                  |                   |        |         |          |
|-------|------------------|-------------------|--------|---------|----------|
| I0108 | AREIA GROSSA     | M3                | 0,0072 | 74,7200 | 0,5380   |
| I0111 | AREIA VERMELHA   | M3                | 0,1200 | 60,8800 | 7,3056   |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG                | 2,6800 | 0,5600  | 1,5008   |
|       |                  | Total:            |        |         | 9,3444   |
|       |                  | Total Simples:    |        |         | 44,36    |
|       |                  | Encargos Sociais: |        |         | /INCLUSO |
|       |                  | Valor BDI:        |        |         | 0,00     |
|       |                  | Valor Geral:      |        |         | 44,36    |

**C2926 - RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm - M2**

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) |  | Unidade | Coeficiente | Preço    | Total   |
|-------------------------|--|---------|-------------|----------|---------|
| I0690                   | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)             | H       | 0,0720      | 129,6624 | 9,3357  |
| I0724                   | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H       | 0,0800      | 24,0836  | 1,9267  |
|                         |  | Total:  |             |          | 11,2624 |

**MAO DE OBRA**

|       |          |        |        |         |        |
|-------|----------|--------|--------|---------|--------|
| I2543 | SERVENTE | H      | 0,4000 | 15,5500 | 6,2200 |
|       |          | Total: |        |         | 6,2200 |

**MATERIAIS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JIJOCÀ DE JERICOACOARA**

**Secretaria de Infraestrutura e Planejamento**



|                   |   |   |        |          |                |
|-------------------|---|---|--------|----------|----------------|
| I0826             | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ | T | 0,1150 | 262,9700 | 30,2416        |
| Total:            |   |   |        |          | 30,2416        |
| Total Simples:    |   |   |        |          | 47,72          |
| Encargos Sociais: |   |   |        |          | <b>INCLUSO</b> |
| Valor BDI:        |   |   |        |          | 0,00           |
| Valor Geral:      |   |   |        |          | 47,72          |

**102988 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL - M2**

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) |   | Unidade | Coeficiente | Preço   | Total          |
|-------------------------|---|---------|-------------|---------|----------------|
| 91277                   | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO | CHP     | 0,0113      | 10,6200 | 0,1200         |
| 91278                   | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO | CHI     | 0,3746      | 0,5600  | 0,2000         |
| Total:                  |   |         |             |         | 0,3200         |
| MAO DE OBRA             |   |         |             |         |                |
| 88316                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H       | 1,5437      | 16,5700 | 25,5700        |
| Total:                  |   |         |             |         | 25,5700        |
| MATERIAIS               |   |         |             |         |                |
| 370                     | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  | M3      | 0,0568      | 80,0000 | 4,5400         |
| 4741                    | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)  | M3      | 0,0064      | 77,8500 | 0,4900         |
| 97635                   | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO  | M2      | 1,0000      | 12,1200 | 12,1200        |
| Total:                  |   |         |             |         | 17,1500        |
| Total Simples:          |   |         |             |         | 43,04          |
| Encargos Sociais:       |   |         |             |         | <b>INCLUSO</b> |
| Valor BDI:              |   |         |             |         | 0,00           |
| Valor Geral:            |   |         |             |         | 43,04          |

**C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO - M**

| MAO DE OBRA       |   | Unidade | Coeficiente | Preço    | Total          |
|-------------------|---|---------|-------------|----------|----------------|
| I2391             | PEDREIRO  | H       | 0,4500      | 20,7700  | 9,3465         |
| I2543             | SERVENTE  | H       | 0,4500      | 15,5500  | 6,9975         |
| Total:            |   |         |             |          | 16,3440        |
| MATERIAIS         |   |         |             |          |                |
| I0108             | AREIA GROSSA  | M3      | 0,0020      | 74,7200  | 0,1494         |
| I0805             | CIMENTO PORTLAND                                    | KG      | 0,8200      | 0,5600   | 0,4592         |
| Total:            |   |         |             |          | 0,6086         |
| SERVIÇOS          |   |         |             |          |                |
| C0838             | CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3      | 0,0010      | 375,3300 | 0,3753         |
| Total:            |   |         |             |          | 0,3753         |
| Total Simples:    |   |         |             |          | 17,33          |
| Encargos Sociais: |   |         |             |          | <b>INCLUSO</b> |
| Valor BDI:        |   |         |             |          | 0,00           |
| Valor Geral:      |   |         |             |          | 17,33          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JIJOCÀ DE JERICOACOARA**

**Secretaria de Infraestrutura e Planejamento**



**C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - M**

| MAO DE OBRA      |   | Unidade               | Coeficiente | Preço    | Total        |
|------------------|---|-----------------------|-------------|----------|--------------|
| I2391            | PEDREIRO                                      | H                     | 0,1800      | 20,7700  | 3,7386       |
| I2543            | SERVENTE                                      | H                     | 0,3600      | 15,5500  | 5,5980       |
|                  |   | Total:                |             |          | 9,3366       |
| <b>MATERIAIS</b> |   |                       |             |          |              |
| I0971            | MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m   | M                     | 1,0000      | 12,4300  | 12,4300      |
|                  |   | Total:                |             |          | 12,4300      |
| <b>SERVIÇOS</b>  |   |                       |             |          |              |
| C0170            | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | M3                    | 0,0010      | 509,7400 | 0,5097       |
|                  |   | Total:                |             |          | 0,5097       |
|                  |   | <b>Total Simples:</b> |             |          | <b>22,28</b> |

**C2931 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA - M2**

| MAO DE OBRA      |                  | Unidade                  | Coeficiente | Preço   | Total           |
|------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------|-----------------|
| I0445            | CALCETEIRO       | H                        | 1,0000      | 20,7700 | 20,7700         |
| I2543            | SERVENTE         | H                        | 0,5000      | 15,5500 | 7,7750          |
|                  |                  | Total:                   |             |         | 28,5450         |
| <b>MATERIAIS</b> |                  |                          |             |         |                 |
| I0108            | AREIA GROSSA     | M3                       | 0,0600      | 74,7200 | 4,4832          |
| I0805            | CIMENTO PORTLAND | KG                       | 1,4200      | 0,5600  | 0,7952          |
|                  |                  | Total:                   |             |         | 5,2784          |
|                  |                  | <b>Total Simples:</b>    |             |         | <b>33,82</b>    |
|                  |                  | <b>Encargos Sociais:</b> |             |         | <b>/INCLUSO</b> |
|                  |                  | <b>Valor BDI:</b>        |             |         | <b>0,00</b>     |
|                  |                  | <b>Valor Geral:</b>      |             |         | <b>33,82</b>    |

**101861 - REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL - M2**

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) |   | Unidade | Coeficiente | Preço   | Total   |
|-------------------------|---|---------|-------------|---------|---------|
| 91277                   | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO | CHP     | 0,0027      | 10,6200 | 0,0200  |
| 91278                   | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO | CHI     | 0,1020      | 0,5600  | 0,0500  |
|                         |   | Total:  |             |         | 0,0700  |
| <b>MAO DE OBRA</b>      |   |         |             |         |         |
| 88260                   | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H       | 0,2094      | 20,7100 | 4,3300  |
| 88316                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H       | 0,2094      | 16,5700 | 3,4600  |
|                         |   | Total:  |             |         | 7,7900  |
| <b>MATERIAIS</b>        |   |         |             |         |         |
| 370                     | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  | M3      | 0,0568      | 80,0000 | 4,5400  |
| 4741                    | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)  | M3      | 0,0064      | 77,8500 | 0,4900  |
| 97635                   | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO  | M2      | 1,0000      | 12,1200 | 12,1200 |

Rua 17 de Outubro, nº 228, Centro - CEP: 62.598-000

Jijoca de Jericoacoara-CE [infraestrutura@jijocadejericoacoara.ce.gov.br](mailto:infraestrutura@jijocadejericoacoara.ce.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JIJOCÀ DE JERICOACOARA**

**Secretaria de Infraestrutura e Planejamento**



Total: 17,1500

Total Simples: 25,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 25,01

**C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2**

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

|       |                               | Unidade | Coeficiente | Preço   | Total  |
|-------|-------------------------------|---------|-------------|---------|--------|
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H       | 0,0360      | 22,3108 | 0,8032 |
|       |                               |         |             | Total:  | 0,8032 |

MAO DE OBRA

|       |          |   |        |         |         |
|-------|----------|---|--------|---------|---------|
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,4000 | 20,7700 | 8,3080  |
| I2543 | SERVENTE | H | 1,1000 | 15,5500 | 17,1050 |
|       |          |   |        | Total:  | 25,4130 |

MATERIAIS

|       |                  |    |         |         |         |
|-------|------------------|----|---------|---------|---------|
| I0109 | AREIA MEDIA      | M3 | 0,0332  | 67,5000 | 2,2410  |
| I0280 | BRITA            | M3 | 0,0440  | 76,1900 | 3,3524  |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 11,0000 | 0,5600  | 6,1600  |
|       |                  |    |         | Total:  | 11,7534 |

Total Simples: 37,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 37,97

**C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO - M2**

MAO DE OBRA

|       |          | Unidade | Coeficiente | Preço   | Total  |
|-------|----------|---------|-------------|---------|--------|
| I0037 | AJUDANTE | H       | 0,2078      | 16,7700 | 3,4848 |
|       |          |         |             | Total:  | 3,4848 |

MATERIAIS

|       |                              |    |        |          |         |
|-------|------------------------------|----|--------|----------|---------|
| I1225 | GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA | M2 | 0,9000 | 6,4200   | 5,7780  |
| I2077 | TERRA VEGETAL                | M3 | 0,0750 | 107,1400 | 8,0355  |
|       |                              |    |        | Total:   | 13,8135 |

Total Simples: 17,30

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 17,30

**C4849 - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) - M2**

MATERIAIS

|       |   | Unidade | Coeficiente | Preço          | Total    |
|-------|---|---------|-------------|----------------|----------|
| I9149 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM. FRTE. GRANJU O DF PNFL | M2      | 1,0000      | 133,0400       | 133,0400 |
|       |   |         |             | Total:         | 133,0400 |
|       |   |         |             | Total Simples: | 133,04   |

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JIJOCÀ DE JERICOACOARA**

**Secretaria de Infraestrutura e Planejamento**



Valor Geral: 133,04

**C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2**

| MAO DE OBRA  | Unidade | Coeficiente | Preço   | Total  |
|--------------|---------|-------------|---------|--------|
| I2395 PINTOR | H       | 0,2000      | 20,7700 | 4,1540 |
|              |         |             | Total:  | 4,1540 |

**MATERIAIS**

|                          |    |        |        |                |
|--------------------------|----|--------|--------|----------------|
| I2496 SUPERCAL           | KG | 0,3000 | 1,1500 | 0,3450         |
|                          |    |        | Total: | 0,3450         |
| <b>Total Simples:</b>    |    |        |        | 4,50           |
| <b>Encargos Sociais:</b> |    |        |        | <i>INCLUSO</i> |
| <b>Valor BDI:</b>        |    |        |        | 0,00           |
| <b>Valor Geral:</b>      |    |        |        | 4,50           |

**C3954 - CAPINA MANUAL - M2**

| MAO DE OBRA                         | Unidade | Coeficiente | Preço   | Total          |
|-------------------------------------|---------|-------------|---------|----------------|
| I2543 SERVENTE                      | H       | 0,0333      | 15,5500 | 0,5183         |
| I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | H       | 0,0033      | 27,3400 | 0,0911         |
|                                     |         |             | Total:  | 0,6094         |
| <b>Total Simples:</b>               |         |             |         | 0,61           |
| <b>Encargos Sociais:</b>            |         |             |         | <i>INCLUSO</i> |
| <b>Valor BDI:</b>                   |         |             |         | 0,00           |
| <b>Valor Geral:</b>                 |         |             |         | 0,61           |

**C3109 - ROÇADA MANUAL - HA**

| MAO DE OBRA                         | Unidade | Coeficiente | Preço   | Total          |
|-------------------------------------|---------|-------------|---------|----------------|
| I2543 SERVENTE                      | H       | 83,3333     | 15,5500 | 1.295,8333     |
| I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | H       | 8,3333      | 27,3400 | 227,8333       |
|                                     |         |             | Total:  | 1.523,6666     |
| <b>Total Simples:</b>               |         |             |         | 1.523,67       |
| <b>Encargos Sociais:</b>            |         |             |         | <i>INCLUSO</i> |
| <b>Valor BDI:</b>                   |         |             |         | 0,00           |
| <b>Valor Geral:</b>                 |         |             |         | 1.523,67       |

**C4364 - LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS - M**

| MAO DE OBRA                         | Unidade | Coeficiente | Preço   | Total          |
|-------------------------------------|---------|-------------|---------|----------------|
| I2543 SERVENTE                      | H       | 1,0000      | 15,5500 | 15,5500        |
| I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | H       | 0,0500      | 27,3400 | 1,3670         |
| I7989 MESTRE DE LINHA               | H       | 0,0100      | 27,4200 | 0,2742         |
|                                     |         |             | Total:  | 17,1912        |
| <b>Total Simples:</b>               |         |             |         | 17,19          |
| <b>Encargos Sociais:</b>            |         |             |         | <i>INCLUSO</i> |
| <b>Valor BDI:</b>                   |         |             |         | 0,00           |
| <b>Valor Geral:</b>                 |         |             |         | 17,19          |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JIJOCÀ DE JERICOACOARA**

**Secretaria de Infraestrutura e Planejamento**



C3094 - LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO - M

MAO DE OBRA

I2543 SERVENTE  
I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR

|                                  | Unidade | Coeficiente | Preço   | Total  |
|----------------------------------|---------|-------------|---------|--------|
| I2543                            | H       | 0,0333      | 15,5500 | 0,5183 |
| I6815                            | H       | 0,0017      | 27,3400 | 0,0456 |
| Total:                           |         |             |         | 0,5639 |
| Total Simples:                   |         |             |         | 0,56   |
| Encargos Sociais: <i>INCLUSO</i> |         |             |         |        |
| Valor BDI:                       |         |             |         | 0,00   |
| Valor Geral:                     |         |             |         | 0,56   |

Jijoca de Jericoacoara-CE, 17 de março de 2022.

Robson Lopes de Sá  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 49495D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JIJOCÀ DE JERICÓACOARA**

**Secretaria de Infraestrutura e Planejamento**



**SERVIÇO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DO SISTEMA DE DRENAGEM E DE ESPAÇOS PÚBLICOS**  
LOCAL: JIJOCÀ DE JERICÓACOARA-CE

**MEMORIAL DE CÁLCULO**

| ITEM  | CÓDIGO | SERVIÇO  | UN | QUANT.     | CÁLCULO               |
|---|--------|--|----|------------|-----------------------|
| <b>1.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE ESPAÇOS PÚBLICOS</b> |        |  |    |            |                       |
| 1.01  | C2932  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO   | M2 | 5.000,00   | 5.000,00              |
| 1.02  | C2929  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO  | M2 | 8.000,00   | 8.000,00              |
| 1.03  | C2926  | RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm   | M2 | 2.500,00   | 2.500,00              |
| 1.04  | 102988 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL               | M2 | 1.500,00   | 1.500,00              |
| 1.05  | C2927  | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO   | M  | 2.000,00   | 2.000,00              |
| 1.06  | C3449  | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO  | M  | 500,00     | 500,00                |
| 1.07  | C2931  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA   | M2 | 500,00     | 500,00                |
| 1.08  | 101861 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL | M2 | 600,00     | 600,00                |
| 1.09  | C1611  | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM  | M2 | 1.000,00   | 1.000,00              |
| 1.10  | C1430  | GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO  | M2 | 500,00     | 500,00                |
| 1.11  | C4849  | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)  | M2 | 500,00     | 500,00                |
| 1.12  | C0588  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M2 | 20.000,00  | 20.000,00             |
| 1.13  | C3954  | CAPINA MANUAL  | M2 | 5.000,00   | 5.000,00              |
| 1.14  | C3109  | ROÇADA MANUAL  | HA | 92,34      | (461720,63*2 )/ 10000 |
| 1.15  | C4364  | LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS   | M  | 2.000,00   | 2.000,00              |
| 1.16  | C3094  | LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO  | M  | 121.020,00 | 20170,00*2 *3         |

Jijoca de Jericoacoara-CE, 17 de março de 2022.

Robson Lopes de Sá  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 49495D



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JIJOCÀ DE JERICÓACOARA**

**Secretaria de Infraestrutura e Planejamento**

SERVIÇO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DO SISTEMA DE DRENAGEM E DE ESPAÇOS PÚBLICOS

LOCAL: JIJOCÀ DE JERICÓACOARA-CE

TABELA SEINFRA-CE 27.1 E SINAPI 02/2022 C/ DESONERAÇÃO BDI 25,92%

**ORÇAMENTO**

| ITEM          | FONTE   | CÓDIGO | DESCRIÇÃO  | UN | QUANT.     | VALOR C/ BDI R\$ | VALOR TOTAL             |
|---------------|---|--------|--|----|------------|------------------|-------------------------|
| <b>1.0</b>    | <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE ESPAÇOS PÚBLICOS</b> |        |  |    |            |                  | <b>R\$ 1.513.507,65</b> |
| 1.01          | SEINFRA   | C2932  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO   | M2 | 5.000,00   | 34,23            | R\$ 171.150,00          |
| 1.02          | SEINFRA   | C2929  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO  | M2 | 8.000,00   | 55,86            | R\$ 446.880,00          |
| 1.03          | SEINFRA   | C2926  | RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm   | M2 | 2.500,00   | 60,09            | R\$ 150.225,00          |
| 1.04          | SINAPI  | 102988 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL               | M2 | 1.500,00   | 54,20            | R\$ 81.300,00           |
| 1.05          | SEINFRA   | C2927  | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO   | M  | 2.000,00   | 21,82            | R\$ 43.640,00           |
| 1.06          | SEINFRA   | C3449  | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO  | M  | 500,00     | 28,05            | R\$ 14.025,00           |
| 1.07          | SEINFRA   | C2931  | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA   | M2 | 500,00     | 42,59            | R\$ 21.295,00           |
| 1.08          | SINAPI  | 101861 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL | M2 | 600,00     | 31,49            | R\$ 18.894,00           |
| 1.09          | SEINFRA   | C1611  | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM  | M2 | 1.000,00   | 47,81            | R\$ 47.810,00           |
| 1.10          | SEINFRA   | C1430  | GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO  | M2 | 500,00     | 21,78            | R\$ 10.890,00           |
| 1.11          | SEINFRA   | C4849  | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)  | M2 | 500,00     | 167,52           | R\$ 83.760,00           |
| 1.12          | SEINFRA   | C0588  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M2 | 20.000,00  | 5,67             | R\$ 113.400,00          |
| 1.13          | SEINFRA   | C3954  | CAPINA MANUAL  | M2 | 5.000,00   | 0,77             | R\$ 3.850,00            |
| 1.14          | SEINFRA   | C3109  | ROCADA MANUAL  | HA | 92,34      | 1.918,61         | R\$ 177.164,45          |
| 1.15          | SEINFRA   | C4364  | LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROCADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS   | M  | 2.000,00   | 21,65            | R\$ 43.300,00           |
| 1.16          | SEINFRA   | C3094  | LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO  | M  | 121.020,00 | 0,71             | R\$ 85.924,20           |
| TOTAL COM BDI |   |        |  |    |            |                  | <b>R\$ 1.513.507,65</b> |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.513.507,65 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E TREZE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

Jijoca de Jericoacoara-CE, 17 de março de 2022.

*Robson Lopes de Sá*  
Engenheiro Civil  
CREA-CE, 49495D





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**JIJOCÀ DE JERICÓACOARA**

**Secretaria de Infraestrutura e Planejamento**

SERVIÇO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, DO SISTEMA DE DRENAGEM E DE ESPAÇOS PÚBLICOS  
LOCAL: JIJOCÀ DE JERICÓACOARA-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Descrição  | Mês 01         | Mês 02         | Mês 03         | Mês 04         | Mês 05         | Mês 06         | Mês 07         | Mês 08           | Mês 09           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 8,33%          | 8,33%          | 8,33%          | 8,33%          | 8,33%          | 8,33%          | 8,33%          | 8,33%            | 8,33%            |
|  | R\$ 126.125,64   | R\$ 126.125,64   |
| TOTAL  | 8,33%          | 16,67%         | 25,00%         | 33,33%         | 41,67%         | 50,00%         | 58,33%         | 66,67%           | 75,00%           |
|  | R\$ 126.125,64 | R\$ 252.251,28 | R\$ 378.376,92 | R\$ 504.502,56 | R\$ 630.628,20 | R\$ 756.753,84 | R\$ 882.879,48 | R\$ 1.009.005,12 | R\$ 1.135.130,76 |

| Descrição  | Mês 10           | Mês 11           | Mês 12           | Total            |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 8,33%            | 8,33%            | 8,33%            | R\$ 1.513.507,65 |
|  | R\$ 126.125,64   | R\$ 126.125,64   | R\$ 126.125,61   |                  |
| TOTAL  | 83,33%           | 91,67%           | 100,00%          | R\$ 1.513.507,65 |
|  | R\$ 1.261.256,40 | R\$ 1.387.382,04 | R\$ 1.513.507,65 |                  |

Jijoca de Jericoacoara-CE, 17 de março de 2022.

Robson Lopes de Sá  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 49495D

  
Comissão Permanente  
FOLHA N.º 09  
VISTO  
de Licitação



**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-CE**



Página 1/2

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**ROBSON LOPES DE SÁ**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **0611026775**

Registro: **49495D CE**

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **Município de Jijoca de Jericoacoara**

CPF/CNPJ: **23.718.034/0001-11**

**RUA Minas Gerais**

Nº: **420**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **Jijoca de Jericoacoara**

UF: **CE**

CEP: **62598000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 1.513.507,65**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA Diversas**

Nº: **s/nº**

Complemento:

Bairro: **Diversos**

Cidade: **JIJOCA DE JERICOACOARA**

UF: **CE**

CEP: **62598000**

Data de Início: **18/04/2022**

Previsão de término: **31/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **02°53'44.28"S, 40°27'1.32"W**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Município de Jijoca de Jericoacoara**

CPF/CNPJ: **23.718.034/0001-11**

**4. Atividade Técnica**

**14 - Elaboração**

|   |  | Quantidade | Unidade |
|---|--|------------|---------|
| 80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS  |  | 17.000,00  | m2      |
| 80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS   |  | 17.000,00  | m2      |
| 80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS   |  | 17.000,00  | m2      |
| 80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS   |  | 17.000,00  | m2      |
| 80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO                 |  | 17.000,00  | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS  |  | 17.000,00  | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS   |  | 17.000,00  | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS   |  | 17.000,00  | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS   |  | 17.000,00  | m2      |
| 35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO |  | 17.000,00  | m2      |

**18 - Fiscalização**

|   |  | Quantidade | Unidade |
|---|--|------------|---------|
| 61 - Fiscalização de serviço técnico > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS  |  | 17.000,00  | m2      |
| 61 - Fiscalização de serviço técnico > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS   |  | 17.000,00  | m2      |
| 61 - Fiscalização de serviço técnico > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS   |  | 17.000,00  | m2      |
| 61 - Fiscalização de serviço técnico > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS   |  | 17.000,00  | m2      |
| 61 - Fiscalização de serviço técnico > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO |  | 17.000,00  | m2      |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cz6a1  
Impresso em: 29/03/2022 às 15:42:24 por: , ip: 177.21.106.140





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



Página 2/2

INICIAL

Serviços de manutenção e conservação do sistema viário, do sistema de drenagem e de espaços públicos no Município de Jijoca de Jericoacoara-CE.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ (SENGE-CE)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JIJOCÁ-CE, 29 de MARÇO de 2022

Local

data

  
ROBSON LOPES DE SÁ - CPF: 029.401.283-40

Município de Jijoca de Jericoacoara - CNPJ: 23.718.034/0001-11

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94      Registrada em: 28/03/2022      Valor pago: R\$ 233,94      Nossa Número: 8215247894

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Cz6a1  
Impresso em: 29/03/2022 às 15:42:24 por: , ip: 177.21.106.140



