



Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara

Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro - CEP: 62598-000 - Jijoca de Jericoacoara\CE

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - Tel: - Site: www.jijocadejericoacoara.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

CARONA: 003/2022CARONA/2022

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO 18/02/2022	DATA FA PUBLIC./EDITAL 14/02/2022	TIPO	SITUAÇÃO ABERTA
LOCAL DE ABERTURA				
DATA SOLICITAÇÃO 17/02/2022	CONFIRMAÇÃO GESTOR 18/02/2022	PUBLICAÇÃO DO AVISO 18/02/2022	PREGÃO OU CONCORRÊNCIA 00.024/2022	REGISTRO ADERIDO 00.024/2022

ORGÃO GERENCIADOR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E
PLANEJAMENTO

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE SERVIÇOS DA SINAP-2022, SEINFRA 027 OU 027.1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE JIJOCA DE JERICOACOARA/CE

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Francisco Leandro Silva Sales
Responsável pela Informação	Francisco Leandro Silva Sales
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Tereza Ercilia Lima Vieira Barbosa
Responsável pela Homologação	Ana Flavia Teixeira

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
21/02/2022	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento	Jose Roberto do Carmo	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
17/02/2022 - 11:03	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
PROPOSTA	pdf
TERMO DE ADESÃO	pdf
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO	pdf
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO	pdf



Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara

Rua Nazaré Vasconcelos, 1707 - Centro - CEP: 62598-000 - Jijoca de Jericoacoara\CE

CNPJ: 23.718.034/0001-11 - Tel: - Site: www.jijocadejericoacoara.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
22/02/2022	CONTRATO ORIGINAL	003/2022CARONA	2022	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME	2.200.000,00	22/02/2022 31/12/2022